Titolo Ricerca: Governance di Sistema – WorkPackage 3.3 Progetto ISBUL 

Soggetto proponente:NICITA ANTONIO

Descrizione Ricerca: Obiettivi / Finalità
	Individuare le modalità più appropriate di intervento pubblico a sostegno degli investimenti nella realizzazione delle reti di prossima generazione (NGN) e le modalità di interazione fra i diversi soggetti istituzionali coinvolti.


Indicazione del Responsabile Ricerca
	 NICITA ANTONIO

	Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.


Eventuale descrizione COMPLESSIVA Ricerca
Obiettivo / Finalità
	Realizzare una ricognizione delle esperienze italiane in tema di incentivazione della costruzione di infrastrutture di telecomunicazioni, con riguardo sia ai progetti locali già esistenti sul territorio nazionale inerenti allo sviluppo delle comunità territoriali (politiche regionali per la larga banda), rispetto ai quali è necessario individuare le possibilità di un loro coordinamento con l’esigenza di sviluppo delle reti in fibra ottica, che ad altre significative esperienze di regolamentazione per lo sviluppo dei servizi di comunicazione (processo di switch-off nazionale al digitale terrestre, alla strategia adottata per il wi-max italiano e alle iniziative di incentivazione all’acquisto di apparecchiature con connessione a banda larga (xDSL, UMTS, fibra ottica).

	Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione. 


	
         
	Descrizione fasi e sottofasi Ricerca
	Tempi di realizzazione (n. giorni) 
	Obiettivi delle singole fasi

	1
	Raccolta materiali
	15
	Ricognizione dei casi rilevanti, identificazione delle fonti di materiale, selezione delle best practice.

	2
	Elaborazione materiali ed integrazione rapporto ISBUL
	15
	Elaborazione del materiale raccolto al fine di renderlo fruibile nell’ambito dell’attività di ricerca complessiva del progetto ISBUL


Durata Ricerca [giorni]: 30
	Il Proponente 


____ f.to Prof. Antonio Nicita ___
	Il Responsabile Ricerca
per accettazione della responsabilità 

_________ f.to Prof. Antonio Nicita ____


