

SCHEDA PROGETTO

TITOLO dell'attività di* progetto *fase di

Project management dei progetti europei TERAFLUX ed ERA

SOGGETTO PROPONENTE

Prof. Roberto Giorgi

OBIETTIVI/FINALITÀ: descrizione del* progetto *fase di

Gestione dei progetti europei TERAFLUX ed ERA e automatizzazione del relativo workflow

RESPONSABILE dell'attività di* progetto *fase di

Prof. Roberto Giorgi


Eventuale descrizione dell'ATTIVITÀ COMPLESSIVA di* progetto: (Obiettivo/Finalità) *fase di

Il Project Manager deve assistere e facilitare il lavoro del responsabile scientifico di questa attività. Egli deve provvedere, **giorno per giorno durante il normale calendario di apertura dell'Ateneo e interagendo quotidianamente sia con il responsabile scientifico che con gli uffici dell'Ateneo**, alle esigenze di gestione dei progetti, ed in particolare e' responsabile della:

- organizzazione e gestione di tutte le attività gestionali e finanziarie legate al progetto e assistenza al coordinatore come previsto dai Grant Agreement (ECGA) del Settimo programma quadro dei progetti europei;
- gestione finanziaria e continua verifica del rispetto delle condizioni contrattuali dei progetti dell'ECGA (in particolare i cosiddetti "annex-1", "annex-2", "financial guidelines", "consortium agreement") individuazione dello workflow di ciascuna procedura amministrativa del progetto e preparazione della modulistica di supporto
- supporto alla pianificazione delle figure professionali necessarie al progetto;
- supporto alla pianificazione degli acquisti;
- organizzazione dei meeting;
- gestione ed implementazione informatica del workflow dei progetti;
- coordinamento delle problematiche di *Intellectual Property* e assistenza nella risoluzione delle questioni ad essa legate secondo le specifiche UE;
- implementazione del piano di comunicazione consigliato dalla UE
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/fet-proactive/press-19_en.pdf;
- aggiornamento dei siti di presentazione e di interazione (basato su wiki) dei progetti;
- presenza fisica alle riunioni mensili dei progetti e mensili di gestione andamento del progetto, anche qualora comportino viaggi all'estero;
- assistenza e supporto nelle comunicazioni con la Commissione Europea e i partner, quali ad es. tempestiva risposta alle email dei partner e della Commissione Europea (entro 24 ore dalla ricezione dei messaggi);
- attività di *public relationship* verso la stampa con emissione di comunicati periodici;
- coordinamento documentale dei *deliverables* del progetto (preparazione *template*, richiesta dei contenuti scientifici ai partner e consegna alla Commissione Europea);
- in particolare, raggiungimento degli obiettivi specificati nel WorkPackage 1 (amministrazione progetto) del contratto 249013 (progetto TERAFLUX) e nella parte amministrativa del contratto 249059 (progetto ERA);
- monitoraggio di bandi per progetti di ricerca e supporto alla preparazione di proposte di ricerca.

Mese	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto	Tempi di realizzazione (n. mesi)	Obiettivi delle singole fasi
1	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese e piano di automatizzazione del workflow di gestione di progetti europei di tipo collaborativo	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese e piano (sotto forma di relazione dettagliata) di automatizzazione del workflow di gestione di progetti europei di tipo collaborativo
2	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
3	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese e implementazione iniziale del sistema di automatizzazione dello workflow di cui sopra	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese e implementazione iniziale del sistema di automatizzazione dello workflow di cui sopra
4	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
5	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese e implementazione finale del sistema di automatizzazione dello workflow di cui sopra	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese e implementazione finale del sistema di automatizzazione dello workflow di cui sopra
6	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
7	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
8	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
9	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
10	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
11	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
12	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese

DURATA complessiva dell'attività (giorni/mesi): 12 mesi

Il Proponente


Il Responsabile del progetto
