



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIPARTIMENTO
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E
SCIENZE MATEMATICHE

SCHEDA PROGETTO

TITOLO dell'attività di progetto

Project management del progetto europeo TERAFLUX

SOGGETTO PROPONENTE

Prof. Roberto Giorgi

OBIETTIVI/FINALITÀ: descrizione del progetto

Gestione del progetto europeo TERAFLUX e automatizzazione del relativo workflow

RESPONSABILE dell'attività di progetto

Prof. Roberto Giorgi

Eventuale descrizione dell'ATTIVITÀ COMPLESSIVA di progetto: (Obiettivo/Finalità)

Il Project Manager deve assistere e facilitare il lavoro del responsabile scientifico di questa attività'.

Egli deve provvedere, **giorno per giorno durante il normale calendario di apertura dell'Ateneo e interagendo quotidianamente sia con il responsabile scientifico che con gli uffici dell'Ateneo**, alle esigenze di gestione dei progetti, ed in particolare è responsabile della:

- organizzazione e gestione di tutte le attività gestionali e finanziarie legate al progetto e assistenza al coordinatore come previsto dai Grant Agreement (ECGA) del Settimo programma quadro dei progetti europei;
- gestione finanziaria e continua verifica del rispetto delle condizioni contrattuali dei progetti dell'ECGA ed individuazione dello workflow di ciascuna procedura amministrativa del progetto e preparazione della modulistica di supporto
- supporto alla pianificazione delle figure professionali necessarie al progetto e degli acquisti;
- organizzazione dei meeting;
- gestione ed implementazione informatica del workflow del progetto;
- coordinamento delle problematiche di *Intellectual Property* e assistenza nella risoluzione delle questioni ad essa legate secondo le specifiche UE;
- implementazione del piano di comunicazione consigliato dalla UE
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/fet-proactive/press-19_en.pdf;
- aggiornamento dei siti di presentazione e di interazione (basato su wiki) del progetto;
- presenza fisica alle riunioni mensili dei progetti e mensili di gestione andamento del progetto, anche qualora comportino viaggi all'estero;
- assistenza e supporto nelle comunicazioni con la Commissione Europea e i partner, quali ad es. tempestiva risposta alle email dei partner e della Commissione Europea (entro 24 ore dalla ricezione dei messaggi);
- coordinamento documentale dei *deliverables* del progetto (preparazione *template*, richiesta dei contenuti scientifici ai partner e consegna alla Commissione Europea);
- in particolare, raggiungimento degli obiettivi specificati nel WorkPackage 1 del contratto 249013 (progetto TERAFLUX);
- monitoraggio di bandi per progetti di ricerca e supporto alla preparazione di proposte di ricerca.

Via Roma,56, 53100 Siena

Segreteria Amministrativa tel +39 0577 234850 – 1092; fax +39 0577 233609; amministrazione@ing.unisi.it
Ufficio Didattica e Studenti tel +39 0577 233618; fax +39 0577 233602; didattica@ing.unisi.it

www.diism.unisi.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIPARTIMENTO
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E
SCIENZE MATEMATICHE

Mese	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto	Tempi di realizzazione (n. mesi)	Obiettivi delle singole fasi
1	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese e piano di automatizzazione del workflow di gestione di progetti europei di tipo collaborativo	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese e piano (sotto forma di relazione dettagliata) di automatizzazione del workflow di gestione di progetti europei di tipo collaborativo
2	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
3	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese e implementazione iniziale del sistema di automatizzazione dello workflow di cui sopra	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese e implementazione iniziale del sistema di automatizzazione dello workflow di cui sopra
4	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
5	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese e implementazione finale del sistema di automatizzazione dello workflow di cui sopra	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese e implementazione finale del sistema di automatizzazione dello workflow di cui sopra
6	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
7	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
8	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
9	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
10	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
11	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese
12	Implementazione delle attività complessive concordate per il mese	1	Implementazione delle attività complessive e relazione scritta su tale implementazione per lo stesso mese

DURATA complessiva dell'attività (giorni/mesi): **12 mesi**

Il Proponente

Il Responsabile del progetto

Via Roma,56, 53100 Siena

Segreteria Amministrativa tel +39 0577 234850 – 1092; fax +39 0577 233609; amministrazione@ing.unisi.it

Ufficio Didattica e Studenti tel +39 0577 233618; fax +39 0577 233602; didattica@ing.unisi.it

www.diism.unisi.it