

**Titolo Fase di progetto:** La Politica Estera Italiana di fronte alle nuove sfide del Sistema Internazionale: attori, istituzioni e politiche

**Soggetto proponente:** Prof. ISERNIA PIERANGELO

**Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità**

Il collaboratore dovrà svolgere:

- assistenza alla costruzione del piano di campionamento;
- collaborazione con le altre unità di ricerca impegnate nel progetto all'analisi dei dati provenienti dal fieldwork;
- collaborazione alla redazione del rapporto di ricerca.

**Indicazione del Responsabile Fase di progetto**

ISERNIA PIERANGELO

*Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.*

**Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto  
Obiettivo / Finalità**

La ricerca vuole studiare in che modo i cambiamenti del sistema internazionale e del sistema politico interno italiano degli ultimi 10 anni hanno inciso (a) sulla percezione che del sistema internazionale e del ruolo dell'Italia in esso hanno gli attori del policy-making italiano e (b) sulle modalità con cui la politica estera è condotta dalle istituzioni politiche e amministrative italiane. La ricerca esamina gli effetti del cambiamento in tre contesti: (a) l'immagine che gli attori del policy-making di politica estera hanno del sistema internazionale stesso e del ruolo dell'Italia in esso. (b) Il modo in cui le istituzioni politiche, in primis parlamento e governo, e (c) le strutture burocratiche, in particolare, diplomazia, forze armate, ministero dell'interno e ministero dell'economia, svolgono i loro compiti di politica estera

*Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.*


	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto	Tempi di realizzazione (n. mesi)	Obiettivi delle singole fasi
1	Costruzione del piano di campionamento	2	
2	Analisi dei dati provenienti dal fieldwork	1	

3	Redazione del rapporto di ricerca	2	
---	-----------------------------------	---	--

**Durata Fase di progetto [mesi]: 5**

Il Proponente

Prof. Pierangelo Isernia



Il Responsabile Fase di progetto  
per accettazione della responsabilità

Prof. Pierangelo Isernia

IL DIRETTORE  
PROF. PIERANGELO ISERNIA

