

Titolo Fase di progetto: Progetto Transworld – FP7-SSH-2011-2 (Contract N. 290454). Attività di gestione amministrativa e finanziaria del progetto e attività di editing del report finale e del report finanziario per la Commissione europea

Soggetto proponente:ISERNIA PIERANGELO

Descrizione Fase di progetto: Obiettivi / Finalità

Il collaboratore dovrà svolgere: attività di gestione amministrativa e finanziaria del progetto e attività di editing del report finale e del report finanziario per la Commissione europea. Il collaboratore dovrà inoltre occuparsi di gestire e raccogliere le pratiche amministrative relative agli incarichi degli esperti sondati nell'ambito dell'esercizio statistico DELPHI previsto dal progetto nel WP 9 (120 questionari somministrati in due round a 30 esperti per ciascuna delle seguenti 4 issue areas: economia, democrazia & diritti umani, ambiente e sicurezza internazionale). A tal proposito, si richiede al collaboratore una forte esperienza nella gestione e nel coordinamento di progetti di ricerca europei; Il collaboratore dovrà possedere una laurea in Scienze politiche e una buona conoscenza della lingua inglese.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto

ISERNIA PIERANGELO
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

**Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto
Obiettivo / Finalità**

Progetto Transworld – FP7-SSH-2011-2 (Contract N. 290454) - Maximizing cooperation potential: proposals for transatlantic synergies to boost global governance– WP9. Coordination and management – WP 11 Transworld è un progetto finanziato dal 7 ° Programma Quadro (FP7-SSH-2011-2, Contract N. 290454). Le attività da svolgere saranno eseguite come parte del Work Package 9 - Maximizing cooperation potential: proposals for transatlantic synergies to boost global governance – e del WP 11 Coordination and management, sotto la responsabilità del Centro per lo Studio del Cambiamento Politico presso l'Università di Siena.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.


Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto	Tempi di realizzazione	Obiettivi delle singole fasi
---	------------------------	------------------------------

		(n. giorni)	
1	attività di gestione amministrativa e finanziaria del progetto e attività di editing del report finale e del report finanziario per la Commissione europea. gestire e raccogliere le pratiche amministrative relative agli incarichi degli esperti sondati nell'ambito dell'esercizio statistico DELPHI	30	attività di gestione amministrativa e finanziaria del progetto e attività di reportistica

Durata Fase di progetto [giorni]: 30

Il Proponente

Prof. Pierangelo Isernia




Il Responsabile Fase di progetto
per accettazione della responsabilità

Prof. Pierangelo Isernia

