

**Titolo Fase di progetto:** n. 2 Incarichi - Progetto Transworld – FP7-SSH-2011-2 (Contract N. 290454) - Maximizing cooperation potential: proposals for transatlantic synergies to boost global governance– WP 9. elaborazione dei dati e trattamento dei dati quantitativi

**Soggetto proponente:**ISERNIA PIERANGELO

**Descrizione Fase di progetto: Obiettivi / Finalità**

Il collaboratore dovrà svolgere: attività di elaborazione dei dati e trattamento dei dati quantitativi mediante software SPSS e STATA già disponibili e provenienti dalle risposte date dagli esperti sondati nell'ambito dell'esercizio statistico DELPHI previsto dal progetto nel WP9 (120 questionari somministrati in due round a 30 esperti per ciascuna delle seguenti 4 issue areas: economia, democrazia & diritti umani, ambiente e sicurezza internazionale). A tal proposito, si richiede al collaboratore una approfondita conoscenza dei pacchetti statistici STATA e SPSS. Ciascuno dei due collaboratori dovrà inoltre contribuire alla redazione del report finale riguardante i risultati emersi dalla conduzione dell'esercizio DELPHI. Il collaboratore dovrà possedere una laurea in Scienze politiche, una buona conoscenza della lingua inglese, oltre ad avere competenze nell'analisi quantitativa dei dati e la capacità di utilizzare in modo avanzato il software statistico SPSS e STATA.

**Indicazione del Responsabile Fase di progetto**

ISERNIA PIERANGELO

*Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.*

**Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto**

**Obiettivo / Finalità**

Transworld è un progetto finanziato dal 7 ° Programma Quadro (FP7-SSH-2011-2, Contract N. 290454). Le attività da svolgere saranno eseguite come parte del Work Package 9 - Maximizing cooperation potential: proposals for transatlantic synergies to boost global governance - sotto la responsabilità del Centro per lo Studio del Cambiamento Politico presso l'Università di Siena.

*Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.*


	<b>Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto</b>	<b>Tempi di realizzazione (n. giorni)</b>	<b>Obiettivi delle singole fasi</b>
--	--	---	-------------------------------------

1	elaborazione dei dati e trattamento dei dati quantitativi mediante software SPSS e STATA	30	elaborazione dei dati e trattamento dei dati quantitativi
---	--	----	---

**Durata Fase di progetto [giorni]: 30**

Il Proponente

Prof. Pierangelo Isernia



Il Responsabile Fase di progetto  
per accettazione della responsabilità

Prof. Pierangelo Isernia

