Titolo Progetto: Ricerca relativa all'acquisizione in ambiente GIS sui dati di contesti funerari dell'eta del
Rame nella Toscana in vista delle analisi tafonomiche per la ricostruzione del rituale funerario.

Soggetto proponente:PICCINNI GABRIELLA

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalita

I1 contrattista dovra acquisire in GIS (secondo le norme stabilite nel gruppo di ricerca del progetto) i
rilievi dei contesti funerari della Toscana meridionale e del grossetano, oggetto dello studio gia acquisiti
in CAD. Si tratta di contesti funerari dell'Italia centrale compresi nel progetto Prin 2010/2011 Eredita
Biologica e culturale lungo 30 mila anni nella popolazione italiana. Si richiede, oltre all'acquisizione in
GIS della documentazione (planimetrie, stratigrafie e distribuzione dei reperti, DB dei reperti medesimi)
la prima impostazione dell'analisi tafonomica dei reperti. L'interpretazione dei dati prevedera un
confronto con i ricercatori che sono responsabili delle ricerche archeologiche in studio e con gli
antropologi che hanno analizzato la tafonomia delle sepolture. La relazione finale dovra prevedere un
quadro di confronto con altri contesti europei. Alla fine dell'incarico ¢ prevista una relazione arricchita di
un database relazionale e di documentazione grafica/fotografica dei reperti utilizzati nel report.

Indicazione del Responsabile Progetto

PICCINNI GABRIELLA

1l Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalita di
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza
del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalita rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalita

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i
risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato
alla durata del contratto di collaborazione.

Tempi di PP .
Descrizione fasi e sottofasi Progetto realizzazione gl;;etthl delle singole
(n. mesi)

Acquisizione dei rilievi planimetrici e stratigrafici delle
strutture. Incontro con i responsabili scientifici delle
1 |ricerche nei singoli contesti. Discussione dei dati; 1
incontro con gli Archeologi e Antropologi del progetto
PRIN e stesura della relazione con documentazione.

commento critico €
relazione finale

Durata Progetto [giorni/mesi]: 0/1

Il Proponente Il Responsabile Progetto
per accettazione della responsabilita






