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 L'incarico, all'interno del progetto “Siena anni Trenta: ipotesi per una mostra”, finanziato nell'ambito del 
Piano di Sostegno alla Ricerca del Dipartimento, mira ad individuare sulla scorta della documentazione 
d'epoca conservata nei numerosi archivi cittadini, elementi e notizie utili a ricostruire le vicende 
artistiche e architettoniche senesi nell'ineludibile confronto con il regime fascista nel corso delgli anni 30. 
L'incarico si articolerà attraverso: Lo spoglio sistematico della pubblicistica locale del decennio in 
oggetto. La consultazione dei fondi archivistici pubblici. In particolare: l'archivio dell'Unione provinciale 
professionisti e artisti e l'archivio famiglia Bargagli Petrucci, ora versati all'Archivio di Stato di Siena; 
l'Archivio storico del Comune, l'Archivio famiglia Chigi Saracini. - La consultazione dei fondi 
archivistici privati degli artisti (in particolare quello dello scultore Vico Consorti).

 QUATTROCCHI LUCA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza 
del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

 

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i 
risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato 
alla durata del contratto di collaborazione. 



                                                                                              


