Titolo Fase di progetto: Famiglia e religione nel processo migratorio in contesto urbano. Migranti islamici a Siena

Soggetto proponente: Prof. LI CAUSI LUCIANO

Descrizione Fase di progetto: Obiettivi / Finalità

La collaborazione alla ricerca, nell'ambito della ricerca PRIN 2012, consiste in una raccolta di interviste a uomini e donne provenienti da paesi prevalentemente musulmani e residenti nel territorio comunale di Siena. I collaboratori/le collaboratrici alla ricerca saranno selezionati sulla base di criteri di rappresentatività da concordare con il responsabile in relazione alla componente demografica della popolazione migrante (generazione, genere) ed in relazione alle tipologia di insediamento (famiglie solitaria, convivenze, famiglie nucleari o estese), alla residenza (centrostorico, aree periferiche) ed alle condizioni occupazionali. Questo segmento di ricerca tende a completare il quadro delle testimonianze che si stanno raccogliendo in territori diversi della provincia senese, ed oltre ai comuni obiettivi (la ricostruzione di percorsi migratori individuali da paesi prevalentemente musulmani, la conoscenza delle trasformazioni sociali ed identitarie che hanno luogo durante e dopo la realizzazione di tali percorsi, con particolare riferimento all'istituto familiare), l'incarico mira a cogliere le specificità dell'accoglienza che si è prodotta nel tessuto cittadine e le dinamiche adattative dei soggetti dell'impresa migratoria alle peculiarità sociale e culturali della città.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto

LI CAUSI LUCIANO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

\$100 P	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	Ricognizione etnografica sulla presenza di famiglie migranti di provenienza magrebina (o di fede islamica) nel territorio del comune di Siena		Individuazione dei potenziali portatori di esperienza e quadro della presenza territoriale.
2	Realizzazione interviste (fino ad un massimo di 30 ore)	22	Acquisizione delle storie di

				The state of the s
		A CONTROL OF THE CONT		vita
			La caracteria de la companya della companya della companya de la companya della c	produced and the second control of the secon
1		The state of the s	4	Schedatura contenuu
	2	Indicizzazione delle interviste	J	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
		Multizazione di Circ		

Durata Fase di progetto [giorni]: 30

Il Proponente

Prof. Luciano Li Causi

begaeo Sig,

Il Responsabile Fase di progetto per accettazione della responsabilità

Prof. Luciano Li Causi

legrees S.C.