

Titolo Fase di progetto/programma: Collaborazione alla rendicontazione di progetti POR CREO FESR Toscana 2014-2020 Bando RS 1 e 2/2017

Soggetto proponente:RIZZO ANTONIO

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

attività di collaborazione alla rendicontazione intermedia dei progetti POR CREO FESR Toscana 2014-2020 Bando RS 1 e 2/2017, responsabile scientifico e finanziario Prof. Antonio Rizzo consistente nella preparazione del materiale contabile e amministrativo da inviare alla regione Toscana ai fini della rendicontazione intermedia di n. 3 progetti

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

RIZZO ANTONIO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma Obiettivo / Finalità

Il collaboratore dovrà possedere i seguenti requisiti: Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Conoscenza della lingua inglese Esperienza nella rendicontazione di progetti UE MIUR e Regione Toscana
Ottima conoscenza programma Excel

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma	Tempi di realizzazione (n. giorni)	Obiettivi delle singole fasi
1	attività di collaborazione alla rendicontazione intermedia dei progetti POR CREO FESR Toscana 2014-2020 Bando RS 1 e 2 2017, responsabile scientifico e finanziario Prof. Antonio Rizzo consistente nella preparazione del materiale contabile e amministrativo da inviare alla regione Toscana ai fini della rendicontazione intermedia di n. 3 progetti	30	Preparazione materiale contabile e amministrativo di supporto alla rendicontazione intermedia di 3 progetti

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

Durata Fase di progetto/programma [giorni]: 30

Il Proponente

Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità
